

契約調書

契 約 業 者 名	株式会社エイト日本技術開発盛岡支店
契 約 業 者 住 所	岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号
業 務 名 称	久慈地区最終処分場延命化検討その2業務委託
業 務 場 所	久慈市夏井町鳥谷地内（久慈地区最終処分場）
業 務 種 別	建設コンサル（廃棄物）業務
業 務 概 要	最終処分場延命化可能性の検討（嵩上げ工法）
業 務 着 手 時 期	令和 3 年 5 月 6 日
業 務 完 成 時 期	令和 3 年 11 月 1 日
契 約 金 額	金 6,600,000 円
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による 随意契約

見 積 調 書						
見 積 年 月 日 等	令和3年4月28日 久慈広域連合衛生課					
業 務 委 託 名	久慈地区最終処分場延命化検討その2業務委託					
業 務 場 所	久慈市夏井町鳥谷地内(久慈地区最終処分場)					
予 定 価 格 (税 抜)	7,400,000		最低制限価格(税抜)		定めない	
予 定 価 格 (税 込)	8,140,000		最低制限価格(税込)		定めない	
見 積 者	第1回見積額	摘要	第2回見積額	摘要	第3回見積額	摘要
㈱エイト日本技術開発 盛岡支店	6,000,000	有・超 決定		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
		有・超		有・超		有・超
備考1 当該見積金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。						

落札者	税抜落札額	税込落札額
㈱エイト日本技術開発盛岡支店	6,000,000 円	6,600,000 円