
5 年 6 月 23日

5 年 11月 30日

金 円

工 事 名 称
令和５年度久慈地区ごみ焼却場補修整備（前期）工
事

東京都大田区羽田旭町11番１号

備 考

工 事 着 手 時 期

契約調書

契 約 業 者 名 荏原環境プラント株式会社営業第一部

令和

契 約 金 額

契 約 業 者 住 所

令和

工 事 完 成 時 期

工 事 場 所 久慈市夏井町大崎地内　久慈地区ごみ焼却場

51,436,000

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による随
意契約

工 事 種 別 建設工事（清掃施設・機械設備）

工 事 概 要
ごみクレーン・灰クレーン定期点検整備、１・２号
給じん装置更新、１・２号給じん装置底部・段差部
耐火物更新等



見 積 年 月 日 等 令和5年6月20日 久慈広域連合衛生課

工 事 名 令和５年度久慈地区ごみ焼却場補修整備（前期）工事

工 事 場 所 久慈市夏井町大崎地内　久慈地区ごみ焼却場

予定価格（税抜）

予定価格（税込）

見　積　者 第１回見積額 摘要 第２回見積額 摘要 第３回見積額 摘要

荏原環境プラント㈱
営業第一部 46,760,000

有 ・ 超

決定
有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

備考１　　当該見積金額に10％に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。

46,760,000 円 51,436,000 円

定めない

落札者 税抜落札額 税込落札額

 荏原環境プラント㈱営業第一部

見　積　調　書

46,921,000
最低制限価格（税抜） 定めない

51,613,100
最低制限価格（税込）


