
5 年 6 月 23日

6 年 3 月 29日

金 円契 約 金 額 15,070,000

備 考
地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による随
意契約

工 事 概 要 気中開閉器及び高圧ケーブル更新

工 事 着 手 時 期 令和

工 事 完 成 時 期 令和

工 事 名 称 令和５年度久慈地区最終処分場補修整備工事

工 事 場 所 久慈市夏井町鳥谷地内　久慈地区最終処分場

工 事 種 別 建設工事（清掃施設・機械設備）

契約調書

契 約 業 者 名 メタウォーターサービス株式会社事業推進本部

契 約 業 者 住 所 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地



見 積 年 月 日 等 令和5年6月20日 久慈広域連合衛生課

工 事 名 令和５年度久慈地区最終処分場補修整備工事

工 事 場 所 久慈市夏井町鳥谷地内　久慈地区最終処分場

予定価格（税抜）

予定価格（税込）

見　積　者 第１回見積額 摘要 第２回見積額 摘要 第３回見積額 摘要

メタウォーターサービス㈱
事業推進本部 14,200,000

有 ・ 超
13,700,000

有 ・ 超

決定
有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

有 ・ 超 有 ・ 超 有 ・ 超

備考１　　当該見積金額に10％に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。

13,700,000 円 15,070,000 円

落札者 税抜落札額 税込落札額

 メタウォーターサービス㈱事業推進本部

見　積　調　書

13,846,000
最低制限価格（税抜） 定めない

15,230,600
最低制限価格（税込） 定めない


